



CURITIBA

PREFEITURA DA CIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
BOLETIM DE ESCLARECIMENTOS Nº3**

PERGUNTA 06

Solicitamos o adiamento da licitação em epígrafe, por no mínimo 30(trinta) dias, devido aos seguintes motivos:

- 1- Uma grande quantidade de preços unitários (mais de 500) a serem detalhados com a respectiva apresentação das composições;
- 2- A grande complexidade do projeto, envolvendo muitos serviços (elétrica, infraestrutura, equipamentos especiais, etc...);
- 3- E principalmente, a data da resposta ao nosso questionamento, que confirmou a obrigatoriedade de apresentação das composições mesmo para aqueles preços que não houve modificação em relação ao orçamento da prefeitura.

RESPOSTA:

Após análise pela comissão especial de licitações, e atendidas às condições previstas em edital, fica mantida a data de abertura das propostas.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO