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ANEXO III 

DIRETRIZES BÁSICAS DO PROJETO 

 

VOLUME IV - PROJETO DE ENGENHARIA E MATERIAL RODANTE 

 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
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3.2.1. Projeto de Terraplenagem  
 

O projeto de terraplenagem foi elaborado com base nos seguintes elementos técnicos: 

 Projeto geométrico do Metrô de Curitiba - Linha Azul; 

 Perfil geológico-geotécnico; 

 Sondagens a trado e a percussão; 

 Planta do pátio; 

 Seção tipo do túnel; 

 Croquis das estações e terminais; 

 Normas da CBTU (companhia brasileira de trens urbanos). 

 

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido contemplando, entre outros, o pátio de 

estacionamento dos trens (Pinheirinho) com uma área de 205.081,72 m², segmento 

elevado com 2,22 km e o segmento em túnel com 19,76 km, estações e terminais. 

 

Foi elaborada uma planilha, identificando os trechos de cada segmento, bem como 

suas principais informações. 

 

Foram também identificados os serviços e quantificados os volumes a escavar e a 

movimentar. Os materiais foram classificados em demolição de pavimentos, 

escavações de 1ª, 2ª e 3ª categorias, rachão, brita graduada e materiais para reaterro. 

 

Os quadros com os cálculos dos volumes, distribuição e orientação da movimentação 

dos materiais estão apresentados adiante. 

 

Foram pesquisados diversos locais com possibilidade de disponibilidade de materiais, 

sendo indicadas 3 (três) pedreiras para fornecimento de rachão e brita graduada e 

uma saibreira para fornecimento de saibro para execução dos reaterro. 
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Com base nos volumes de material excedente calculados, foram pesquisados 

diversos locais para serem utilizados como bota-foras ou DMEs (Depósitos de 

Materiais Excedentes), sendo indicadas 5 áreas passíveis de utilização como bota-

foras. 

 

3.2.1.1. Pátio de Estacionamento dos Trens 
 

O projeto de terraplenagem do pátio fundamentou-se no layout básico da área, nos 

estudos geotécnicos do local e na altimetria. 

 

Como não existe levantamento planialtimétrico cadastral da área do pátio utilizou-se 

o arquivo digital com a altimetria do Município de Curitiba, com as curvas de nível a 

cada 5,0 m e ortofotocartas do eixo da linha do Metrô. 

 

Os serviços nesta área consistem na remoção da camada vegetal, cortes de árvores, 

cortes e aterros necessários para atingir as cotas definidas para a implantação dos 

platôs (915,00 m) conforme lay-out fornecido.  

 

Os corpos de aterro serão compactados na energia 95% do Proctor Normal, e a 

camada final, correspondente ao último metro do aterro, será executado 0,50 m de 

rachão e 0,50 m de brita graduada.  

 

Nos cortes foi previsto um rebaixo de 1,00 m, a ser preenchimento com 0,50 m de 

rachão e 0,50 m de brita graduada, em camadas de 0,25 m. 

 

Os taludes terão a inclinação de 2:3 (dois metros na vertical para cada três na 

horizontal) e a cada segmento de talude de 5,0 m de altura será construída uma 

banqueta com 3,0 m de largura. 
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Os volumes de material de limpeza e das escavações que não forem utilizados na 

confecção dos corpos de aterro serão destinados para as áreas de bota-fora - BF-01 

e BF-02 - distantes 8,70 km do local.  

 

Foi considerado que o solo a ser escavado é composto apenas por material de 1ª 

categoria. 

 

As localizações dos bota-foras e jazidas dos materiais estão indicadas na planta de 

fontes de materiais apresentada a seguir. 

 

a) Desmatamento e limpeza 

 

O volume de desmatamento e limpeza calculado considerando a área de implantação 

do platô, com uma espessura média de 0,30 m. Estimou-se a quantidade de remoção 

de árvores com diâmetro superior que 0,30 m a cada 200 m² da área de 

desmatamento.  

 

Desta forma os serviços de limpeza do pátio compreenderão: 

221.300,00 m² de área de desmatamento e limpeza; 

1.100,00 árvores com diâmetro superior que 0,30 m; 

66.390,00 m³ de carga de material de limpeza. 

 

b) Cálculo dos volumes de terraplenagem 

 

Os volumes foram calculados a partir das seções transversais. Após definição das 

cotas de implantação do platô, as seções foram gabaritadas, de acordo com o layout 

básico fornecido, possibilitando a planimetria das áreas correspondentes de corte e 

aterro.  
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A planilha, a seguir, demonstra o cálculo de volumes de terraplenagem do pátio de 

estacionamento dos trens. 

 

Volumes de Terraplenagem do Pátio 

Seção 
Área (m²) Volume (m³) 

Corte Aterro Corte Aterro 

0 1.261,890 0,000   

20 1.378,630 0,000 26.405,200 0,000 

40 1.394,800 0,000 27.734,300 0,000 

60 1.364,900 0,000 27.597,000 0,000 

80 1.335,550 0,000 27.004,500 0,000 

100 1.375,260 0,000 27.108,100 0,000 

120 1.445,540 0,000 28.208,000 0,000 

140 1.539,230 0,000 29.847,700 0,000 

160 1.648,490 0,000 31.877,200 0,000 

180 1.664,990 8,190 33.134,800 81,900 

200 1.421,350 98,700 30.863,400 1.068,900 

220 1.278,940 134,770 27.002,900 2.334,700 

240 1.072,820 170,280 23.517,600 3.050,500 

260 991,090 216,240 20.639,100 3.865,200 

280 926,860 265,680 19.179,500 4.819,200 

300 868,470 313,320 17.953,300 5.790,000 

320 819,010 365,210 16.874,800 6.785,300 

340 744,720 435,320 15.637,300 8.005,300 

360 706,490 650,240 14.512,100 10.855,600 

380 677,670 918,050 13.841,600 15.682,900 

400 640,780 1.051,240 13.184,500 19.692,900 

420 608,710 1.086,730 12.494,900 21.379,700 

440 545,210 1.122,720 11.539,200 22.094,500 

460 447,850 986,200 9.930,600 21.089,200 

480 171,500 1.048,760 6.193,500 20.349,600 
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Seção 
Área (m²) Volume (m³) 

Corte Aterro Corte Aterro 

500 0,000 1.126,980 1.715,000 21.757,400 

520 0,000 1.370,350 0,000 24.973,300 

540 0,000 1.640,500 0,000 30.108,500 

560 0,000 1.894,320 0,000 35.348,200 

580 0,000 2.193,570 0,000 40.878,900 

600 0,000 2.365,170 0,000 45.587,400 

Taludes 65844,700 20174,700 

Total 579.840,800 385.773,800 

 

Para efeito de execução do aterro, foi considerado um empolamento de 20% em 

relação ao material do corte.  

 

O material necessário para a execução do aterro será de 385.773,80 m³ x 1,20 = 

462.928,56 m³ sendo o restante do volume do corte destinado para as áreas de bota-

fora. 

 

As plantas do projeto de terraplenagem do pátio estão apresentadas a seguir. 

 

3.2.1.2. Segmento Elevado 
 

Nos segmentos onde está previsto a implantação da linha do metrô no sistema 

elevado não foi considerado nenhum serviço de terraplenagem. 
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a) Solução 

 

A planilha, a seguir, demonstra as extensões dos segmentos elevados. 

 

Id Descrição Km 
Extensão  

(m) 

2 Segmento 01 0+200 1+482 1.282,00 

4 Segmento 02 1+618 2+420 802,00 

 Total 2.084,00 

 

b) Estações 

 

Nos segmentos onde está prevista a implantação do metrô no sistema elevado está 

prevista a implantação do Terminal CIC-Sul, não sendo previsto nenhum serviço de 

terraplenagem para a área. 

 

3.2.1.3. Segmento em Túnel 
 

Para o cálculo dos volumes nos segmentos onde será adotada a solução em túnel, foi 

considerada uma seção tipo do túnel via dupla desenvolvida para o projeto de 

readequação atual. 

 

Considerou-se que os emboques, para a remoção dos materiais de escavação, serão 

executados nos locais onde serão implantadas as estações e terminais. 

 

Foi considerado que o solo a ser escavado é composto por materiais de 1ª, 2ª e 3ª 

categorias, conforme indicado no diagrama linear – apresentado no item 3.2.1.7. 

 

A planilha com a memória de cálculo dos volumes de terraplenagem com origem, 

destino e classificação dos materiais está apresentada a seguir. 
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a) Segmentos 

 

A planilha, a seguir, demonstra as extensões dos segmentos em túnel. 

 

Id Descrição Km 
Extensão 

 (m) 

5 Segmento 03 2+420,000 3+489,000 1.069,00 

7 Segmento 04 3+625,000 5+819,000 2.194,00 

9 Segmento 05 5+955,000 6+703,000 748,00 

11 Segmento 06 6+839,000 7+600,000 761,00 

13 Segmento 07 7+736,000 8+698,000 962,00 

15 Segmento 08 8+834,000 10+059,000 1.225,00 

18 Segmento 09 10+195,000 11+456,000 1.261,00 

20 Segmento 10 11+592,000 12+252,000 660,00 

22 Segmento 11 12+388,000 13+036,000 648,00 

24 Segmento 12 13+172,000 13+985,000 813,00 

26 Segmento 13 14+121,000 15+022,000 901,00 

28 Segmento 14 15+158,000 15+976,000 818,00 

30 Segmento 15 16+112,000 17+432,000 1.320,00 

32 Segmento 16 17+568,000 19+312,000 1.744,00 

34 Segmento 17 19+448,000 21+620,000 2.172,00 

36 Segmento 18 21+756,000 22+180,000 424,00 

 Total 17.720,00 
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b) Estações 

 

Nos segmentos em túnel está previsto a execução das seguintes estações e 

terminais. 

 

Id Descrição Km 
Extensão 

(m) 

6 Terminal Pinheirinho 3+489,000 3+625,000 136,00 

8 Terminal Capão Raso 5+819,000 5+955,000 136,00 

10 Estação Hospital Trabalhador 6+703,000 6+839,000 136,00 

12 Terminal do Portão 7+600,000 7+736,000 136,00 

14 Estação Morretes 8+698,000 8+834,000 136,00 

17 Estação Água Verde 10+059,000 10+195,000 136,00 

19 Estação Bento Viana 11+456,000 11+592,000 136,00 

21 Estação Oswaldo Cruz 12+252,000 12+388,000 136,00 

23 Estação Eufrásio Correia 13+036,000 13+172,000 136,00 

25 Estação Rua das Flores 13+985,000 14+121,000 136,00 

27 Estação Passeio Público 15+022,000 15+158,000 136,00 

29 Estação Juvevê 15+976,000 16+112,000 136,00 

31 Terminal Cabral 17+432,000 17+568,000 136,00 

33 Terminal Boa Vista 19+312,000 19+448,000 136,00 

35 Terminal Santa Cândida 21+620,000 21+756,000 136,00 

Total 2.040,00 
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c) Seção Tipo 

 

A seguir, está apresentada a seção tipo utilizada no cálculo dos volumes de 

terraplanagem para o segmento em túnel. 

 

 
Seção tipo do tunel shield 
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3.2.1.4. Estações e Terminais 
 
Para o cálculo dos volumes das estações e terminais foram consideradas as seguintes 

características geométricas. 

 
Características Geométricas das Estações e Terminais 

Id Descrição Estacionamento 
Extensão  

(m) 
Largura 

(m) 
Altura  

(m) 

6 Terminal Pinheirinho Sim 136,00 20,00 27,30 

8 Terminal Capão Raso Não 136,00 23,00 15,65 

10 Estação Hospital Trabalhador Sim 136,00 20,00 25,03 

12 Terminal do Portão Não 136,00 27,00 15,65 

14 Estação Morretes Sim 136,00 20,00 24,90 

17 Estação Água Verde Sim 136,00 20,00 24,13 

19 Estação Bento Viana Sim 136,00 23,00 24,43 

21 Estação Oswaldo Cruz Sim 136,00 20,00 27,32 

23 Estação Eufrásio Correia Sim 136,00 27,00 26,87 

25 Estação Rua das Flores Não 136,00 30,00 15,65 

27 Estação Passeio Público Não 136,00 20,00 15,65 

29 Estação Juvevê Sim 136,00 20,00 25,96 

31 Terminal Cabral Sim 136,00 27,00 24,44 

33 Terminal Boa Vista Sim 136,00 20,00 30,82 

35 Terminal Santa Cândida Sim 136,00 20,00 27,91 

 

Considerou-se uma camada com espessura de 1,00 m para demolição do pavimento 

existente. 
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Tanto nas estações do tipo NATM (novo método de tundamento austríaco) quanto 

nas estações do tipo cut-and-cover, o volume de material granular (saibro) calculado 

para utilização em reaterro, considerou: 

10% do volume escavado para as estações com profundidade até 21,00 m; 

30% do volume escavado para as estações com profundidades superiores a 21,0 m. 

Foi considerado que o solo a ser escavado, nas estações em NATM e cut-and-cover 

é composto por materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias, conforme indicado no diagrama 

linear – apresentado no item 3.2.1.7. Nas estações que contém estacionamento foi 

considerado um acréscimo de 20% no volume total de escavação. 

 

A planilha com a memória de cálculo dos volumes de terraplenagem com origem, 

destino e classificação dos materiais das estações e terminais está apresentada a 

seguir. 

 

a) Relação 

 

Relação de estações e terminais 

Id Descrição Km 
Extensão 

(m) 
Largura 

(m) 
Área 
(m²) 

3 Terminal CIC-Sul 1+482,000 1+618,000 136,00   

6 Terminal Pinheirinho 3+489,000 3+625,000 136,00 20,00 2.720,00 

8 Terminal Capão Raso 5+819,000 5+955,000 136,00 23,00 3.128,00 

10 
Estação Hospital do 
Trabalhador 

6+703,000 6+839,000 136,00 20,00 2.720,00 

12 Terminal do Portão 7+600,000 7+736,000 136,00 27,00 3.672,00 

14 Estação Morretes 8+698,000 8+834,000 136,00 20,00 2.720,00 

17 Estação Água Verde 10+059,000 10+195,000 136,00 20,00 2.720,00 

19 Estação Bento Viana 11+456,000 11+592,000 136,00 23,00 3.128,00 

21 Estação Oswaldo Cruz 12+252,000 12+388,000 136,00 20,00 2.720,00 

23 Estação Eufrásio Correia 13+036,000 13+172,000 136,00 27,00 3.672,00 

25 Estação Rua das Flores 13+985,000 14+121,000 136,00 30,00 4.080,00 

27 Estação Passeio Público 15+022,000 15+158,000 136,00 20,00 2.720,00 
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Id Descrição Km 
Extensão 

(m) 
Largura 

(m) 
Área 
(m²) 

29 Estação Juveve 15+976,000 16+112,000 136,00 20,00 2.720,00 

31 Terminal Cabral 17+432,000 17+568,000 136,00 27,00 3.672,00 

33 Terminal Boa Vista 19+312,000 19+448,000 136,00 20,00 2.720,00 

35 Terminal Santa Cândida 21+620,000 21+756,000 136,00 20,00 2.720,00 

Total 2.176,00  45.832,00 

 

b) Bota-Foras 

 

Com base nos volumes calculados foram aproveitados os levantamentos do projeto 

básico anterior para destino dos materiais excedentes. Foram realizadas visitas em 

todas as áreas e optou-se pela indicação de 5 áreas passíveis de serem utilizadas 

como bota-foras. 

 

Na fase de projeto executivo, será realizado o levantamento topográfico dos locais, 

elaboração de projetos e obtenção do licenciamento ambiental junto aos órgãos 

municipais e estaduais.  

 

O material excedente será espalhado, regularizado, compactado e protegidos com 

implantação de sistema de drenagem superficial e plantio de espécies vegetais pelo 

sistema de hidrossemeadura ou gramas em placas. 

 

Os materiais provenientes de demolição de dispositivos de concreto e de pavimentos 

(materiais betuminosos) serão encaminhados para os mesmos depósitos dos 

materiais excedentes das escavações, podendo inclusive ser utilizados na 

implantação e manutenção dos caminhos de serviços. 

 

A seguir são apresentadas as localizações e relatório fotográfico das 5 áreas de bota-

fora (BF) indicadas. 
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Figura 1 –Bota-Fora 01 

Localizado na Rodovia BR-116 km 123 - sentido sul – Curitiba 

 

 

Figura 2 – Bota-Fora 02 

localizado na Rodovia BR-116 km 123 - sentido norte -curitiba 
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Figura 3 – Bota-Fora 03 

Localizado no Contorno Leste - lado direito (entre o Rio Iguaçu e Canal Extravasor) - São José 

dos Pinhais 

 

 

Figura 4 – Bota-Fora 04 - Acesso Jardim Zoologico 

Localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto - Curitiba 
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Figura 5 - Bota-Fora 04 - Estacionamento Jardim Zoologico 

Localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto - Curitiba 

 

 

Figura 6 – Bota-Fora 05 

Localizado na Rodovia BR-376 km 618+200 - sentido sul - São José dos Pinhais 
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3.2.1.5. Fontes de Materiais 
 

Em função da intensa urbanização da região e também dos grandes volumes de 

materiais necessários foram avaliadas todas as pedreiras e saibreiras de Curitiba e 

Região Metropolitana. 

 

Fontes de Materiais 

Nome Endereço 

Pedreira INECOL BR-277 Rodovia do Café, km 108,5 - Campo Largo 

Pedreira CENTRAL BR-277, km 101,5 – Campo Largo 

Pedreira BASALTO Estrada da Cantareira, 1727, Bairro Rio Pinhal/Quatro Barras 

Braz brita/brascol (CIPATE) Rua da Pedreira, s/no - Campo Magro 

Construtora Grecca Rua Maranhão, no 733 - Campo Magro 

Construtora Pussoli Rua Francisco Gulin, no 2000, Jardim Pinheiros - Santa 

Felicidade 

Carpizza/CBEMI BR-116, km 32 - Próximo ao Posto Alpino - Campina Grande do 
Sul 

Pedreira Roça Grande - CESBE Rua Leopoldo Apel, no 10 - Colombo/PR 

Coperliti Estrada rio Abaixo 1001 - km 3 - Saiva 

Empo/Stone 
Estrada da Colônia Malhada, km 7,5 - s/n - São José Dos 
Pinhais  
cx-7050 

J. Malucelli Estrada Ilha do Sapo - Quatro Barras 

Pedreira Santa Emília Rua Rafael Francisco Grecca, no 1330 - Colombo 

Taba/Gava Estrada Principal, s/no, Tranqueira - Piraquara 

Pedreira Tibagi BR 376 - km 636, São José Dos Pinhais 

Viaplan/Triunfo Estrada Gilberto Palú, km 2,5 - Mandirituba 
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a) Pedreiras 

 

Com base nas visitas realizadas, pela facilidade de acesso, pela possibilidade de 

atendimento aos volumes necessários e pela distância de transporte, optou-se pela 

indicação de 3 pedreiras, são elas: 

P-01 – Pedreira Tibagi: pedreira comercial localizada na Rodovia BR-376 km 636 

sentido norte - São José dos Pinhais; 

P-02 – Pedreira Central: pedreira comercial localizada na Rodovia BR-277  

km 101,5 sentido norte – Curitiba; 

P-03 – Pedreira Basalto: pedreira comercial localizada próximo ao Contorno Leste – 

Quatro Barras. 

 

b) Saibreiras 

 

Levando-se em consideração o clima úmido de Curitiba e para dar maior agilidade 

aos serviços será utilizado o saibro como material de reaterro nos segmentos em cut-

and-cover, estações e terminais. 

 

Com base nas visitas realizadas optou-se pela indicação de 2 saibreiras são elas: 

S-01 – Saibreira São José: São José dos Pinhais; 

S-01 – Saibreira Boa Esperança: São José dos Pinhais. 

 

Como o fornecimento de materiais será feito por pedreiras e saibreiras comerciais, na 

fase de projeto executivo, será proveidenciado junto a essas empresas os resultados 

dos ensaios com caracterização física e de resistência dos materiais. 
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3.2.1.6. Especificações Técnicas 
 

Os serviços de terraplenagem serão executados de acordo com as especificações do 

DER-PR/IPPUC/CBTU discriminadas a seguir: 

 Pátio 

o Serviços preliminares: DER/PR ES-T 01/05; 

o Caminhos de serviços: DER/PR ES-T 08/05; 

o Remoção do material orgânico proveniente da limpeza: DER/PR ES-T 

04/05; 

o Cortes: DER/PR ES-T 02/05; 

o Aterros: DER/PR ES-T 06/05. 

 

 Túnel 

o Cortes: DER/PR ES-T 02/05 

o Aterros: DER/PR ES-T 06/05 

o Especificações técnicas para escavações confinadas: 80-ES-00F-17-

8000 – VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 

 

As especificações para a execução dos serviços de escavação do sistema de túnel, 

apresentados a seguir serão confirmadas durante a elaboração do projeto executivo 

quando forem definidos os esquemas construtivos, as frentes de trabalho e as 

metodologias de estabilização dos maciços: 

 Estações e Terminais 

o Cortes: DER/PR ES-T 02/05; 

o Aterros: DER/PR ES-T 06/05. 
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As especificações para a execução dos serviços de escavação do sistema cut-and-

cover serão confirmadas durante a elaboração do projeto executivo quando forem 

definidos os esquemas e metodologias construtivas e de estabilização dos taludes e 

maciços. 

  



 

 
 

 

22 
 

Prefeitura Municipal de Curitiba 

 
Secretaria Municipal de  

Planejamento e Administração 
 

Rua Solimões, 160 
Fone: 3350-9022  

 80.510.140 
São Francisco 
Curitiba – PR 

www.curitiba.pr.gov.br 

 

3.2.1.7. Peças Gráficas 
 

A seguir, estão apresentadas as peças gráficas elaboradas. 
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